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 Estudo Técnico Preliminar 30/2021
 1. Informações Básicas
 Número do processo: 04600.002883/2021-17
 2. Descrição da necessidade
 Aquisição e instalação de elevador elétrico, incluindo mão-de-obra, ferramentasequipamentos e materiais  necessários  para atender a demanda da Fundação EscolaNacional de Administração Pública (Enap).
 A Diretoria de Gestão Interna (DGI) está alocada no prédio onde funcionava o alojamento,constituído por três andares, cujo acesso aos andares superiores se dá por meio de escadas, comconsiderável restrições de acessibilidade, já que apenas o primeiro pavimento dispõe deacessibilidade por meio de rampa, que, inclusive, não estão em condições ideais de uso porpessoas com deficiência.
 Assim, é imprescindível que as adaptações em curso das instalações da DGI contemple anecessária melhoria de aspectos de acessibilidade, já que a diretoria tem considerável quantidadede servidores e colaboradores, a fim de disponibilizar instalações mais funcionais, seguras,confortáveis em em condições ideais de uso.
  
  
 3. Área requisitante
 Área Requisitante ResponsávelCoordenação de Administração - COADM/CGLOG/DGI Natal Jesus Assunção Ferreira
 Coordenação de Administração - COADM/CGLOG/DGI Dickens Gondim Costa
 4. Descrição dos Requisitos da Contratação
 O objeto será prestado  por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada eautorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões desustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 
 Trata-se de serviço comum de engenharia,  a ser contratado mediante licitação, na modalidadepregão, em sua forma eletrônica. 
 quisição e instalação de elevador elétrico, incluindo mão-de-obra,Entendemos, portanto, que aferramentas equipamentos e materiais necessários, com elaboração de projeto executivo, manuaisde  comissionamento, operação e manutenção,  objeto de contratação  previsto neste instrumento,atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende às necessidades da Enapno que tange às exigências mínimas para prosseguir com as melhorias nas instalações físicas,avançando na acessibilidade dos espaços da escola.
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 5. Levantamento de Mercado
 A fim de buscar a melhor alternativa para realização de serviço, foram analisadas contratações/aquisições similares de outros órgão públicos, os quais possuem demanda semelhante à Enap.
 Buscou-se extrair pontos que conjugassem a eficiência e a efetividade da contratação. Ou seja, odesenho do futuro Termo de Referência deverá ter como objetivo buscar o mínimo de investimentoe o máximo de resultado, de modo que as peças adquiridas fossem de qualidade atestada para usona organização. Neste sentido, analisamos os seguintes pontos: Dimensionamento do objeto a sercontratado; Principais benefícios do produto; Características técnicas construtivas; Projeto dosistema proposto; Custo e condições de fornecimento. Modelo de contratação. 
 serviços para adaptação e melhorias da área daContratações similares realizadas pela Enap:  piscina, estacionamento e calcada com acessibilidade e implantação de geradoresfotovoltaicos (04600.002970/2020-93, 04600.003146/2020-51 e 04600.001536/2021-77).
  
 6. Descrição da solução como um todo
  
 O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada nofornecimento e instalação de elevador elétrico, incluindo mão-de-obra, ferramentas equipamentos emateriais  necessários,  com elaboração de projeto executivo, manuais de  comissionamento,operação e manutenção, projeto  , testes de funcionamento e  comissionamento, conformeas builtcondições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, para atender anecessidades da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
  
 O objeto da licitação tem a natureza de aquisição.
 O escopo dos serviços técnicos de instalação do elevador incluirá:
 a elaboração do projeto executivo eletroeletrônico-mecânico do elevador, além do projeto deinstalações elétricas e demais disciplinas necessárias;a execução de instalações elétricas, de montagem eletromecânica e demais serviçosnecessários ao pleno funcionamento do elevador;o fornecimento, a instalação, o comissionamento e a operação do elevador elétrico;a elaboração do projeto   ao final do serviço.as built
 A empresa contratada assumirá a manutenção do elevador durante o período de vigência docontrato e no período de garantia dos serviços executados e equipamentos fornecidos, com oobjetivo de garantir uma única responsabilidade civil e técnica sobre o elevador.
  
   Características principais:
 Tipo de Equipamento: Elevador elétrico sem casa de máquinasQuantidade: 1Capacidade: 6 a 9 pessoas, 450 a 675 kg Percurso: 15mVelocidade: 1.0 m/sParadas: 4Denominação dos pavimentos e botoeira de cabina 0, 1 ,2, 3Entradas de Cabina: 1
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 Medidas da caixa Largura x Profundidade: 1.900x1.750mmProfundidade do poço: 1.500mmAltura da última parada: 4.000mmMedidas da cabina Largura x Profundidade x Altura: 1.200x1.400x2.300mmDimensão da porta Abertura x Altura: 900x2.100mmDimensões de Cabina: As dimensões da cabina comportam o transporte de passageiros em cadeira de rodas, de acordo com a legislação vigente.Acabamento de Cabina: Em aço inox escovado Teto da cabina: Teto em aço inoxidável escovado com lâmpadas LEDModelo do Corrimão da cabina: Tubular em inox polido, nos painéis laterais e do fundoPorta de Cabina: Porta de correr automática, com abertura lateral ou central, com acionamento simultâneo com a porta de pavimento.Botoeira de cabina: Instalada sobre o painel lateral ou nos marcos da porta, com sinalização em led com indicação em Braille.Botoeira dos pavimentos: Instalada sobre os marcos da porta, com sinalização em led com indicação em Braille.Piso de Cabina: Com revestimento vinilico Segurança: Régua de Segurança Eletrônica; Alarme na cabina com intercomunicador; Sensor de carga; Comando de emergência Bombeiros; Botão de abre e fecha porta; iluminação de emergência.Sistema de Resgate Automático: Dispositivo eletrônico que dtecta a falta de energia e conduz a cabina , de forma segura, até o pavimento mais próximo e liberando as portas da cabina e do pavimento.Sinalização do pavimento dentro da cabina: Sistema de gravação informando qual pavimento a cabina parou, visando auxiliar as pessoas portadoras de deficiência. Além do display luminoso.Sinalização de chegada/saída do elevador no pavimento: Sistema de gravação informando no pavimento, a chegada/saída e qual a direção, visando auxiliar as pessoas portadoras de deficiência. Além do display luminoso.Alimentação do motor: 380V - 60Hz
 Registre-se que nas especificações dos serviços, a eventual indicação de marca ou modelo de algum produtonão se constitui exigência de exclusividade e sim indicativo de necessidade de padronização, adequação e dequalidade, sendo que a Administração aceitará, nesses casos, outra marca e/ou modelo com qualidade ecaracterísticas iguais ou superiores ao indicado.
 As medidas especificadas do elevador são estimativas, podendo ser aceitas mínimas variações para mais oupara menos, desde que não comprometa a performance final do equipamento.
 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
 O objeto compreende o seguinte item:
 ITEM ESPECIFICAÇÃO SUMÁRIA UNIDADE QUANTIDADE
 1
 Aquisição e instalação de elevador elétrico, incluindo mão-de-obra, ferramentas equipamentos e materiais  necessários,  comelaboração de projeto executivo, manuais de  comissionamento,operação e manutenção, projeto  , testes deas builtfuncionamento e  comissionamento, conforme condições,quantidade e exigências estabelecidas neste  instrumento e seusanexos, para atender a necessidades  da Fundação EscolaNacional de Administração Pública (Enap).
  
 unid 1
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 8. Estimativa do Valor da Contratação
 Quanto à estimativa de preços, cabe mencionar que os autos tramitarão pela Coordenação deLicitações, Compras e Contratos (COLCC), setor competente para realizar pesquisa de mercado.Informamos que foi realizada pesquisa para subsidiar a instrução processual, ficando a COLCCresponsável pela ampliação da pesquisa, objetivando alcançar o melhor cenário. A pesquisa a serrealizada atenderá as expectativas de transparência, planejamento e eficiência norteadores daAdministração Pública.
 Visando subsidiar a instrução processual, foi realizada pesquisa por meio do painel de preços dogoverno federal (documento  anexo), perfazendo uma despesa total estimada de R$ 202.124,69(duzentos e dois mil reais e cento e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).
 Vale ressaltar que o procedimento licitatório somente prosseguirá com a ampliação da pesquisa depreços, juntamente com empresas do ramo, seguindo com a análise crítica dos preços encontrados.
 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
  
 Entendemos que os serviços atrelados à aquisição do equipamento, objeto da contratação, bemcomo os insumos apresentados, são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesmaempresa, caso contrário, poderia comprometer significativamente a execução contratual.
  
  
 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
 Atualmente, a Escola possui um contrato de serviços contínuos de engenharia de operação, demanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais deconsumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos,nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Enap, doravante denominadaCONTRATANTE, compreendendo:
 Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, redes e instalações hidrossanitárias, gásliquefeito de petróleo (GLP), elétricas, lógicas e telefônicas, incluindo grupo gerador, barramentoblindado, bombas de água e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados; Manutençãopreventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de prevenção e combate a incêndio que inclui osistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintoresportáteis, o sistema de pressurização de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecçãode fumaça e alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema desinalização de segurança e emergência, existentes ou que venham a ser instalados; Manutençãopreventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de exaustão, incluindo as coifas, do restaurante daEnap, existentes ou que venham a ser instalados; Manutenção preventiva, corretiva e preditiva emobras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura,alvenaria e divisória naval/especial; Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de arcondicionado, compreendendo equipamentos de janela e splits, existentes ou que venham a serinstalados. Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normastécnicas, das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, inclusive dos reservatóriosde esgoto, existentes ou que venham a ser instalados; Realização de serviços eventuais diversos
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 relacionados aos sistemas, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos etelefônicos; instalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado e rede frigorígena;instalação de luminárias, substituição de lâmpadas e equipamentos hidrossanitários, instalaçõeshidráulicas, bem como reconstituição de partes civis afetadas.
 Ressaltamos que recentemente foram licitados serviços para adaptação e melhorias da área dapiscina, estacionamento e calcada com acessibilidade e implantação de geradoresfotovoltaicos (04600.002970/2020-93, 04600.003146/2020-51 e 04600.001536/2021-77 ).
 Vale mencionar que desde 2015 a Enap vem instruindo processos correlatos, tendo em vista asinúmeras melhorias e adequações em sua estrutura física
  
 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
  
 A fim de dar cumprimento aos seus objetivos institucionais, a Escola busca promoverconstantemente melhoria em suas instalações administrativas e acadêmicas, onde são realizadoscursos, oficinas e eventos, dotando-as de condições ideais de funcionamento, com segurança,conforto e funcionalidade
 Assim, é imprescindível que as adaptações em curso das instalações da DGI contemple anecessária melhoria de aspectos de acessibilidade, já que a diretoria tem considerável quantidadede servidores e colaboradores, a fim de disponibilizar instalações mais funcionais, seguras,confortáveis em em condições ideais de uso.
  
  
  
 12. Resultados Pretendidos
 O objetivo central dessas ações  é  a melhoria do clima organizacional, da qualidade de vida notrabalho e  da produtividade.  Ocorre que uma parte das instalações onde são realizadas essasações e programas, estão em caráter precário, apresentando problemas estruturais, precariedade,materiais defasados,  falta de acessibilidade e outros. 
 Nesse sentido, encontram-se em andamento adaptações das instalações onde estão alocadas asequipes da Diretoria de Gestão Interna (DGI) da Escola, incluindo estrutura civil, cabeamentoelétrico e lógico, piso, divisórias, forro e iluminação, pra destacar as principais.
 A DGI está alocada no prédio onde funcionava o alojamento, constituído por três andares, cujoacesso aos andares superiores se dá por meio de escadas, com considerável restrições deacessibilidade, já que apenas o primeiro pavimento dispõe de acessibilidade por meio de rampa,que, inclusive, não estão em condições ideais de uso por pessoas com deficiência.
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 13. Providências a serem Adotadas
 A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato:
 Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização/gestão contratual;Capacitação dos fiscais/gestores a respeito do tema objeto da contratação;Definição dos locais onde serão armazenados os equipamentos da CONTRATADA; Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual;Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realizaçãodas adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
  
  
 14. Possíveis Impactos Ambientais
 Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactosambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quandoas alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados noespaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam emmelhorias ao meio ambiente.
 Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentessustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 dejaneiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica areferida norma.
 O Termo de Referência deverá prevê que a futura contratada adote, no que couber, as disposiçõesde regramento pertinentes ao tema, respeitando o  funcionamento adequado, utilizar insumos deorigem comprovada e descartar os resíduos oriundos dos serviços de maneira adequada, conformeos ditames sanitários e ambientais previstos em lei e normas correlatas.
 15. Mapeamento de riscos
  
 O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer osucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade deocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como aidentificação de responsáveis por ação.
 Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análisequantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Talclassificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase deplanejamento e gestão do contrato.
 A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados eclassificados neste documento.
  
 Quadro 1: Escala de probabilidade e impacto
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 Descrição Peso  
 Muito baixa
 1  
 Baixa 2  
 Média 3  
 Alta 4  
 Muito alta
 5  
 Quadro 2: Descrição do risco
 RISCO CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA PROBABILIDADE IMPACTO
 Objeto da licitação  
 R1Falta de clareza, objetividade e completude na descrição dos critérios da contratação
 Compreensão imprecisa do modelo de contratação
 Dimensionamento inadequado da proposta; impugnação ao edital
 3 4
 Critérios de seleção do fornecedor  
 R2
 Empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica adequada para a execução do objeto participando da licitação
 Contratação de empresa incapaz de executar os serviços
 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato
 3 5
 R3 Inidoneidade da licitanteFraude em documentos de habilitação pela licitante
 Contratação de empresa inidônea e/ou sem a capacidade de execução dos serviços nos termos estabelecidos no TR
 1 5
 Estimativa de preço  
 R4Ausência de refinamento da estimativa de preços.
 Inclusão no Edital de preço inadequado
 Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por 3 4
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 partes interessadas; licitação deserta ou fracassada
 Início da execução do serviço / projeto de execução adequado ao TR  
 Execução dos serviços  
 R5
 Seleção e/ou dimensionamento inadequado dos materiais e  equipamentos.
 Materiais, e equipamentos  aplicados em quantidade e/ou qualidade inferior ao necessário
 Comprometimento do resultado do serviço prestado.
 3 4
 R6
 Dimensionamento inadequado no TR; alterações substanciais nas condições dos ambientes;
 Empregados alocados em quantidade e/ou capacidade insatisfatória para a regular execução dos serviços
 Comprometimento do resultado do serviço prestado.
 3 4
 Gestão e fiscalização do contrato  
 R7
 Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias
 Gestão e/ou fiscalização inadequada
 Comprometimento do resultado do serviço prestado
 3 4
 R8Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes
 Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato
 Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.
 3 4
 R9Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual
 Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados
 Pagamento indevido 3 3
  
  
 Quadro 3: Controle interno sugerido
 Atividade: Definição do objeto da licitação
 Objetivo: Garantir a precisão da definição do objeto da licitação, com mapeamento de todos os serviços que deverão ser prestados e como serão prestados
 Risco Controle Interno Sugerido
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 R1A equipe de planejamento da contratação defini o objeto da licitação detalhando cada serviço a ser incluído no escopo do modelo escolhido.
  
 Atividade: Estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor
 Objetivo: Garantir a seleção da melhor empresa do ramo
 Risco Controle Interno Sugerido
 R2
 A equipe de planejamento da contratação incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação:a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) (10);b) no caso de contratação de serviços continuados, com emprego intensivo de mão-de-obra exclusiva, Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação;c) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;d) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (dez por cento), para cima ou para baixo- em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença);Equipe de planejamento incluir no edital entre os procedimentos de avaliação da qualificação técnica que:a) a licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços;b) somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.c) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
  
 Atividade: Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante com melhor classificação no certame.
 Objetivo: Garantir a contratação de empresa devidamente habilitada e com capacidade para a execução dos serviços.
 Risco Controle Interno Sugerido
 R3 O pregoeiro, apoiado pela equipe de apoio, realizar verificação rigorosa da documentação apresentada pela licitante e, se necessário, diligenciar.
  
 Atividade: Definição dos parâmetros para subsidiar os preços de referência.
 Objetivo: Garantir que as planilhas orçamentárias refletem o preço praticado no mercado.
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 Risco Controle Interno Sugerido
 R4 Estimativas de preço, considerando as variáveis do cenário atual, notadamente em relação ao serviço de engenharia e materiais/equipamentos correlatos.
  
 Atividade: Planejamento da execução dos serviços.
 Objetivo: Garantir a correta execução dos serviços, com a utilização dos materiais e equipamentos, em conformidade com a especificação, marca/modelo, quantidade e qualidade aprovadas na proposta vencedora.
 Risco Controle Interno Sugerido
 R5 Acompanhamento rigoroso na execução do objeto contratado, realizando a revisão dos itens aplicados, conferência detalhadas  dos materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada.
  
 Atividade: Planejamento da execução dos serviços.
 Objetivo: Garantir a qualidade do resultado do serviço prestado.
 Risco Controle Interno Sugerido
 R6 
 A equipe de gestão e fiscalização considerar nas rotinas de gestão e fiscalização do contrato o acompanhamento do desempenho dos serviços prestados com possibilidade de adequação na forma de execução do objeto contratado, garantindo a mesma qualidade e quantidade  dos materiais e equipamentos fornecidos. 
  
 Atividade: Gestão e fiscalização do contrato.
 Objetivo: Garantir gestão e fiscalização efetiva do contrato.
 Risco Controle Interno Sugerido
 R7Equipe de gestão e fiscalização da contratação incluir no modelo uma equipe multidisciplinar, visando uma gestão/fiscalização adequada.
  
 Atividade: Gestão e fiscalização do contrato.
 Objetivo: Garantir a comunicação entre contratante e contratado.
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 Risco Controle Interno Sugerido
 R8Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.
  
 Atividade: Gestão e fiscalização do contrato.
 Objetivo: Garantir a adequação do serviço prestado de acordo com os termos estabelecidos em contrato.
 Risco Controle Interno Sugerido
 R9 Equipe de gestão e fiscalização estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.
  
  
 16. Declaração de Viabilidade
 Esta equipe de planejamento declara esta contratação.viável
 16.1. Justificativa da Viabilidade
 Concluímos pela viabilidade da contratação do objeto previsto neste instrumento, atendendo aosrequisitos exigidos na legislação em vigor e normas de regência, bem como atende àsnecessidades da Enap no que tange às exigências mínimas para prosseguir com as melhorias deacessibilidade dos espaços da escola.
 17. Responsáveis
 Responsável pela formalização da demanda.
  
 NATAL JESUS ASSUNÇÃO FERREIRACoordenador de Administração
  
  
 Responsável pela formalização da demanda.
  
 ALYSSON PEDRO DIAS PINHEIROCoordenador-Geral
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 Responsável pela aprovação.
  
 ALANA REGINA BIAGI SILVA LISBOADiretora de Gestão Interna
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 Lista de AnexosAtenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.
 Anexo I - Projeto - Descrição e Localização do Elevador.pdf (4.52 MB)Anexo II - Pesquisa painel de preços - elevador.pdf (105.71 KB)
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Descrição e Localização do Elevador
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O elevador será instalado no Edifício do Alojamento, situado no Setor Policial Sul – SAIS Área 2ª, em Brasília – DF – Asa Sul.
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 MÉDIA MEDIANA MENOR
 R$202.124,69
 R$152.495,00
 R$121.490
 Quantidade total de registros: 10Registros apresentados: 1 a 10
 FILTROS APLICADOSDescrição Ano da CompraELEVADOR PASSAGEIRO\, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRO 2020, 2021
 RESULTADO 1DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00269/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de elevador com destinação hospitalarQuantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 161.900Valor Unitário do Item: R$ 121490Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: TORO ELEVADORESData do Resultado: 28/01/2021
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: TORO ELEVADORES LTDACNPJ/CPF: 36654449000110Porte do Fornecedor: Pequena Empresa
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PRÓrgão: ESTADO DO PARANAÓrgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 2DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00015/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição e instalação de 04 (quatro) Elevadores para os Blocos de PNR 03 e 04da Vila Militar Duque de Caxias - Belém/PAQuantidade Ofertada: 4Valor Proposto Unitário: R$ 140.000Valor Unitário do Item: R$ 133750Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: PRÓPRIAData do Resultado: 06/10/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRELICNPJ/CPF: 31468493000112Porte do Fornecedor: Micro Empresa
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITARÓrgão: COMANDO DO EXERCITOÓrgão Superior: MINISTERIO DEFESA
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 3DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00002/2021Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento einstalação de elevador eletromecânico e manutenção por 12 meses, para a Universidade Federal da Paraíba.Quantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 133.900Valor Unitário do Item: R$ 133900Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: PROPRIAData do Resultado: 29/07/2021
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: R. A. CONSTANTINO ELEVADORESCNPJ/CPF: 33744508000153Porte do Fornecedor: Micro Empresa
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPBÓrgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAÓrgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 4DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00003/2020Número do Item: 00002Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de transporte vertical (elevadores), com desmontagemdos equipamentos atuais e instalação dos novos, nos blocos habitacionais sob a administração da Prefeitura Militar deBrasília, no Distrito Federal.Quantidade Ofertada: 2Valor Proposto Unitário: R$ 221.000Valor Unitário do Item: R$ 140000Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISRPMarca: DES ELEVADORESData do Resultado: 09/12/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDACNPJ/CPF: 31650389000144Porte do Fornecedor: Micro Empresa
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DFÓrgão: COMANDO DO EXERCITOÓrgão Superior: MINISTERIO DEFESA
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 5DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00003/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de transporte vertical (elevadores), com desmontagemdos equipamentos atuais e instalação dos novos, nos blocos habitacionais sob a administração da Prefeitura Militar deBrasília, no Distrito Federal.Quantidade Ofertada: 14Valor Proposto Unitário: R$ 231.350Valor Unitário do Item: R$ 149990Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISRPMarca: VILLARTAData do Resultado: 09/12/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ/CPF: 54222401000115Porte do Fornecedor: Outros
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DFÓrgão: COMANDO DO EXERCITOÓrgão Superior: MINISTERIO DEFESA
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 6DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00037/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador sem casa de máquinas para oprédio onde funcionará as Secretarias Únicas do Tribunal de Justiça do AmapáQuantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 158.000Valor Unitário do Item: R$ 155000Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: MUNDIALData do Resultado: 26/10/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDACNPJ/CPF: 08861269000174Porte do Fornecedor: Micro Empresa
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 925306 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁÓrgão: ESTADO DO AMAPAÓrgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 7DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00021/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento einstalação de elevador eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidadereduzida, com obra civil e manutenção por 12 meses, para a Universidade Federal da Bahia.Quantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 203.540,74Valor Unitário do Item: R$ 170000Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISRPMarca: VILLARTAData do Resultado: 07/10/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ/CPF: 54222401000115Porte do Fornecedor: Outros
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BAÓrgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAÓrgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 8DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00004/2021Número do Item: 00005Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s), em regime de empreitada por preçoglobal, visando à substituição de 03 (três) elevadores instalados no Edifício-Sede do TRT da 13ª Região, em João Pessoa-PB, e de 02 (dois) elevadores no Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande-PB, incluindo projeto, desmontagem dos antigos,fornecimento e instalação dos equipamentos novos, dos materiais e das peças, treinamento, manutenção e garantia defuncionamento pelo período de 12 (doze) meses.Quantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 217.725,1Valor Unitário do Item: R$ 217725,1Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: VILLARTAData do Resultado: 16/06/2021
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ/CPF: 54222401000115Porte do Fornecedor: Outros
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 080005 - 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PBÓrgão: JUSTICA DO TRABALHOÓrgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 9DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00004/2021Número do Item: 00002Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s), em regime de empreitada por preçoglobal, visando à substituição de 03 (três) elevadores instalados no Edifício-Sede do TRT da 13ª Região, em João Pessoa-PB, e de 02 (dois) elevadores no Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande-PB, incluindo projeto, desmontagem dos antigos,fornecimento e instalação dos equipamentos novos, dos materiais e das peças, treinamento, manutenção e garantia defuncionamento pelo período de 12 (doze) meses.Quantidade Ofertada: 1Valor Proposto Unitário: R$ 217.725,1Valor Unitário do Item: R$ 217725,1Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: VILLARTAData do Resultado: 16/06/2021
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ/CPF: 54222401000115Porte do Fornecedor: Outros
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 080005 - 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PBÓrgão: JUSTICA DO TRABALHOÓrgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO
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Relatório gerado dia: 04/11/2021 às 13:45Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
 RESULTADO 10DADOS DA COMPRA
 Identificação da Compra: 00018/2020Número do Item: 00001Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para acontratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de substituição completa dos elevadores doEdifício sede da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, localizado no Setor de Autarquias Sul, quadra 4, bloco N,Brasília-DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.Quantidade Ofertada: 6Valor Proposto Unitário: R$ 984.120,66Valor Unitário do Item: R$ 581666,6666Código do CATMAT: 47287Descrição do Item: ELEVADOR PASSAGEIRO, ELEVADOR / COMPONENTES - PASSAGEIRODescrição Complementar:Unidade de Fornecimento: UNIDADEModalidade da Compra: PregãoForma de Compra: SISPPMarca: THYSSENKRUPPData do Resultado: 15/12/2020
 DADOS DO FORNECEDOR
 Nome do Fornecedor: TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ/CPF: 90347840000622Porte do Fornecedor: Outros
 DADOS DO ÓRGÃO
 Número da UASG: 255000 - MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFÓrgão: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDEÓrgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE
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